zatgcznik nr 3

U M OW A Wroctaw

miejsce zawarcia data zawarcia nr umowy

przedmiot zamowienia
publicznego

Przebudowa | i Il pietra z termomodernizacja budynku DCM DOLMED S.A. we Wroctawiu

tryb udzielenia zamdéwienia | przetarg nieograniczony

ozn. postepowania DIG.290.3.2016

pomiedzy Zamawiajacym:

53-674 Wroctaw, ul. Legnicka 40

NIP: 897-17-07-841, REGON: 020126777, KRS: 0000242837
sad rejestr. Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy KRS

Dolnoslaskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. kapitat zaktadowy, wptacony: 20 952 939 zt

Marek Moszczynski - Prezes Zarzadu
/osoba upowazniona do reprezentowania/

a Wykonawca:

/osoba upowazniona do reprezentowania/

0 nastepujacej tresci:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa l i Il pietra z termomodernizacja budynku DCM DOLMED S.A. we Wroctawiu.
2. Ogolny zakres przedmiotu zamdwienia obejmuije:

1).
2).

3).
4).

5).
6).

przebudowe 1. i 2. pietra wraz z cze$ciowg zmiang uktadu pomieszczen, ich funkcji i wymiang instalacji - realizacja etapami
w czynnym obiekcie ochrony zdrowia,

prace termodernizacyjne - docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu, uszczelnienie i regulacja stolarki okiennej,
modernizacja i rozbudowa instalacji sanitarnych, wymiana o$wietlenia na energooszczedne,

wzmocnienie stropodachu i demontaz ptyt z zawartoscig azbestu pod stropodachem,

prace na dachu - wykonanie podkonstrukcji pod urzadzenia zlokalizowane na dachu, wykonanie azurowej Sciany ostonowej
dla zespotu urzadzen i elementow instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pokrycia dachowe,

remont czesci pomieszczen piwnicznych - posadzki, $ciany, instalacje elektryczne i c.o.,

dostawe, instalacje i uruchomienie systemu alarmu pozaru dla catego budynku.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownie Projektowg Robert
Wojciak z siedzibg we Wroctawiu, opracowana w 2016 r., wraz z pézniejszymi zmianami i informacjami uzupetniajacymi ujetymi
w dokumentacji przetargowej.

4. Przedmiot zamowienia bedzie przez Wykonawce realizowany:

1).
2).
3).

na podstawie dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3.

zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

w oparciu o decyzje Prezydenta Wroctawia nr 4386/2016 z dnia 25.08.2016 r., zatwierdzajaca projekt budowlany i udziela-
jaca pozwolenia na roboty budowlane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wspot-
czesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

6. Oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu wraz z kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia
wraz z dokumentacjg projektowa, obejmujaca specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, stanowig integralng czesc¢
niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy do 30.11.2018 r.

2. Wykonawca rozpocznie realizacje robot w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Prace realizowane bedg wedtug zatwierdzonego przez obie strony harmonogramu etapowania robodt, stanowigcego zatacznik
nr 2 do umowy. Ewentualna zmiana w harmonogramie wymaga merytorycznego uzasadnienia i zgody Zamawiajgcego.

4. Przed przystapieniem do realizacji poszczegolnych etapéw Wykonawca kazdorazowo przedtozy Zamawiajacemu harmo-
nogram rzeczowo-finansowy dla danego etapu.

§3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wyso-
KOSCI e

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i dokonat prawidtowej wyceny wartosci rob6t. W zwigzku
z powyzszym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem
pewnych elementéw, wynikajacych z dokumentacji projektowej i przetargowej, niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.
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W razie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug Wykonawca zobowigzany bedzie do doliczenia do cen netto podatku VAT

w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury przepisami.

Strony dopuszczajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1). zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2). zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpie-
czenie spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5, nastapi w oparciu o ztozony przez Wykonawce wniosek zawierajacy szczegotowe wykazanie

wptywu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania niniejszego zamodwienia, po weryfikacji tego wniosku przez

Zamawiajacego.

§4
Obowiazki stron

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1). zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

2). przekazania Wykonawcy terenu prac w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy,

3). udostepnienia Wykonawcy dziennika budowy,

4). dokonania odbioru prawidtowo wykonanych robét i zaptaty wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach ustalonego wynagrodzenia do:

1). urzadzenia i utrzymania placu budowy wraz z zapleczem i kompletnym wyposazeniem, w tym doprowadzenia wody z zaso-

béw Zamawiajacego, zorganizowania i utrzymania w nalezytej sprawno$ci oznakowania i obstugi komunikacyjne;j,
zapewnienia organizacji ruchu zastepczego (jesli dotyczy) oraz zabezpieczenia terenu robot i zaplecza budowy przed
dostepem 0s0b trzecich i negatywnym oddziatywaniem na tereny sasiednie i Srodowisko naturalne oraz przed negatywnym
wptywem warunkéw atmosferycznych,

.organizacji i prowadzenia prac w sposob zapewniajacy normalne funkcjonowanie przychodni od poniedziatku do pigtku

w godzinach od 7:00 do 21:00, ze szczegolnym uwzglednieniem ujetego w projekcie etapowania prac - szczegdtowe
rozwigzania do uzgodnienia z Zamawiajacym,

3). wykonywania robot ucigzliwych, np. zwigzanych z hatasem, drganiami i pyleniem lub koniecznoscig wylaczen energii
elektrycznej, wody i ogrzewania, oraz innych mogacych mie¢ wptyw na funkcjonowanie obiektu w strefie nieobjetej pracami,
poza godzinami pracy przychodni, o ktérych mowa w pkt 2, chyba ze Zamawiajgcy - w miare mozliwosci i w zaleznosci od
istniejacych okolicznosci - wyrazi kazdorazowo zgode na ich wykonywanie réwniez w godzinach otwarcia obiektu,

4). uzgodnienia z Zamawiajgcym zapotrzebowanej mocy, montazu rozdzielnicy budowlanej, doprowadzenia energii elektrycz-
nej do placu budowy z rozdzielnicy gtdwnej budynku, a takze wykonania wiasciwych zabezpieczen elektrycznych przed
nadmiernym obcigzeniem rozdzielni gtéwnej i przecigzeniem uktadu przez Wykonawce - dobér zabezpieczen w porozumie-
niu z Zamawiajgcym,

5). wlasciwego opomiarowania pobieranej energii elektrycznej i wody oraz zwrotu kosztéw ich zuzycia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ustalonych na podstawie wskazan podlicznikéw,

6). regulowania optaty wynikajacej z decyzji zarzadcy drogi ustalajacej wysoko$¢ optaty za zajecie pasa drogowego
i utrudnienia w ruchu oraz kar za przekroczenie terminu zajecia pasa drogowego lub zajecie pasa drogowego bez zgody
zarzadcy, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

7). zapewnienia kierownika budowy i realizacji przez niego obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo budowlane,
w szczegolnosci z art. 21ai 22,

8). utrzymania porzadku na terenie robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p-poz, nadzoru BHP oraz zapewnienia wiasciwej
identyfikacji pracownikow Wykonawcy i zatrudnionych podwykonawcow,

9). usuwania na biezgco powstatych odpadéw oraz uporzadkowania terenu robét po zakonczeniu ich realizacji wraz z przywré-
ceniem go do stanu sprzed rozpoczecia robdét,

10). ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki, awarie oraz szkody powstate w trakcie lub w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy przez niego i podmioty, przy pomocy ktérych realizuje zamowienie, oraz za inne zdarzenia wynikajace
z nienalezytego wywigzywania sie z umowy,

11). skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu po zakonczeniu robo6t kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2,

12). realizacji pozostatych obowigzkéw wynikajacych z dziatu | specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robot

zanikajacych. Wykonawca, ktory nie dopetni tego obowigzku, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty

lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpaddéw powstatych w wyniku prowadzonych prac, z tego tytutu na Wykonawcy

spoczywajg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wywo6z powstatych odpadéw do

miejsca odzysku lub unieszkodliwienia Wykonawca zrealizuje we wtasnym zakresie i w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w §3 ust. 1.

Wykonawca dopilnuje, aby wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaty odpowiednie

kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczegoélnosci przepisami BHP), a takze zapewni im

srodki ochrony indywidualnej oraz narzedzia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy (maszyny, narzedzia, materiaty itp.) znajdujace

sie na placu budowy lub na terenie jej zaplecza.

N
—~

§5
Materialy i urzadzenia

Stosowane przez Wykonawce materiaty, wyroby i urzadzenia musza odpowiadac ilosciowo, rodzajowo i jakosciowo
dokumentacji projektowej oraz wymaganiom przewidzianym prawem budowlanym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.
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. Wszelkie materiaty wykonczeniowe musza byé przeznaczone lub dopuszczone do stosowania w budynkach jednostek ochrony
zdrowia.

Przed kazdym dostarczeniem/wbudowaniem/montazem materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji karte zatwierdzenia materiatéw i urzgdzen do wbudowania, zawierajgcg ich nazwe,
typ/model, opis i producenta, umozliwiajacg dokonanie weryfikacji prawidtowosci doboru tych elementéw w stosunku do wyma-
gan projektowych.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é do wskazanych przez Zamawiajacego materiatow
deklaracje zgodnosci lub wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty stwierdzajace mozli-
wos¢ ich zastosowania w okreslonych przypadkach.

Biezace pomiary i badania jakosciowe zastosowanych materiatéw oraz robét beda prowadzone przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci, a ich wynik wykaze, ze:

a). uzyte materiaty bgdz roboty nie sg zgodne z projektem lub prawem budowlanym, to koszty tych badan poniesie Wykonawca,
b). istnieje zgodnos$¢ materiatdw i robot z projektem i prawem budowlanym, to koszty badan obcigza Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6 lit. a, Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania zakupu wtasciwych materiatow
i wykonania zakwestionowanych rob6t przy zastosowaniu materiatéw wtasciwych na wtasny koszt.

Wszelkie urzgdzenia i systemy wchodzgce w zakres przedmiotu zamowienia bedg dostarczone, zainstalowane i uruchomione
jako sprzet fabrycznie nowy, w petni sprawny, kompletny i wolny od wad.

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie szkolen z zakresu obstugi dostarczonych i zainstalowanych urzadzen oraz dostarcze-
nie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji techniczne;j.

§6

Podwykonawcy
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy samodzielnie lub przy pomocy podwykonawcéw w zakresie wskazanym
w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie zawarcia umowy wykaz podwykonawcow - jesli dotyczy - z podaniem ich
nazwy, adresu, powierzonego im do realizacji zakresu prac oraz dane oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego niezwiocznie o wszelkich zmianach dotyczacych podwykonawcoéw w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa niniejsze roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwyko-
nawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie w formie pisemnej w terminie 7 dni zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa niniejsze roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg niniejsze roboty
budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej w terminie 7 dni
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa niniejsze roboty budowlane, a takze do jej
zmian, uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
W odniesieniu do podwykonawcow strony niniejszej umowy zobowigzane sg do przestrzegania zapisow art. 647" Kodeksu
cywilnego. Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawca, poza wypadkiem przewidzia-
nym w art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego.

§7
Roboty dodatkowe

Wykonawca deklaruje wole podjecia sie wykonania robot dodatkowych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, nieobjetych

zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

1). zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2). zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

3). wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zrealizowane w oparciu o0 zmiane tresci niniejszej umowy, po uprzednim

sporzadzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznos$ci, okreslajacego zakres wymaganych prac oraz ich

wartos¢, przy zachowaniu tych samych parametréw, norm i standardow.

Rozliczenie robo6t dodatkowych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys budowlany. Punktem odniesie-

nia do sporzadzenia wyceny robét dodatkowych bedzie kosztorys ofertowy Wykonawcy dla zamoéwienia podstawowego,
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a w przypadku robét nieujetych w tym kosztorysie - aktualna baza cenowa Sekocenbudu. Ztozony przez Wykonawce kosztorys
budowlany bedzie przedmiotem negocjac;ji stron i bedzie wymagat akceptacji Zamawiajacego.

Realizacja robét dodatkowych nie moze wptynaé na wydtuzenie terminu zakohczenia przedmiotu umowy, chyba ze protokét
koniecznosci bedzie stanowit inaczej i jednoczesnie spetniona bedzie jedna z przestanek wskazanych w pkt XI.4 ppkt 1-3
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

§8

Odbiér przedmiotu umowy

. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy:

1). wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos$¢ - wniosek - do odbioru, po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy wykonania robét i przygotowania przedmiotu umowy do odbioru,

2). razem z wnioskiem o dokonanie odbioru robdt, Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci: dziennik budowy,
zestawienie wykonanych robét, rysunki z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu, karty techniczne, aprobaty,
atesty/certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub wiasciwosci uzytkowych, protokoty z przeprowadzonych badan, dopuszczen,
prob i pomiardw, instrukcje uzytkowania i konserwacji wyrobow i urzadzen, operaty geodezyjne (jesli dotyczy), liste
autoryzowanych punktéw serwisowych (dot. urzadzen) itp.,

3). odbiér polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét pod wzgledem technicznym, estetycznym oraz
uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe do dopuszczenia do eksploataciji,

4). czynnosci odbioru rozpoczng sie w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru,

5). obie strony dotozg wszelkich staran, aby odbiér przedmiotu umowy przebiegt sprawnie i w mozliwie najkrétszym terminie,

6). w wypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, Zamawiajacy moze:

a). odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystapi¢ ponownie do odbioru - jezeli przedmiot odbioru uznany zostanie za
nienadajacy sie do uzytkowania, w tym przypadku za date zakonczenia rob6t uwazac sie bedzie date zawiadomienia
przez Wykonawce o gotowosci do ponownego odbioru,

b). zazgda¢ usuniecia tych wad w wyznaczonym terminie - jezeli wady nadaja sie do usuniecia,

c). obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

d). jezeli wady sg istotne - odstgpi¢ od umowy - o ile wady te nie nadajq sie do usuniecia lub nie zostaty przez Wykonawce
usuniete w ustalonym terminie.

7). wszelkie czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, beda zawarte w protokole
odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

8). o fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego,

9). usuniecie wad lub ustalenie odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad stanowi podstawe podpi-
sania protokotu odbioru robét bez zastrzezen,

10). jezeli Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z istnie-
jacych okolicznosci wynika, ze nie zdota ich usunaé w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, np. poprzez odpowiednie obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wyko-
nawca wyraza zgode.

Na zasadach okreslonych w ust. 1 odbiorowi mogg podlegac¢ zakornczone poszczegodlne etapy realizacji projektu - wg zatgczni-

ka nr 1 do umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie przygotowywat i przedstawiat Zamawiajacemu protokoty stanu

zaawansowania robot, ktére bedg wymagaty potwierdzenia i akceptacji ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy w okresie gwarancji terminy przegladu przedmiotu umowy i w razie stwierdzenia wad okresli termin ich

usuniecia.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni ..........ccccceeceveeeciieennnnns

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest .........cccccevieveeeniieeennnen.

Nadzor autorski sprawowac beda autorzy dokumentaciji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

Wykonawca bedzie bezposrednio ponosit koszty petnienia nadzoru autorskiego przez autoréw dokumentacji projektowej zwia-

zane z:

1). uzgadnianiem mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez Wykonawce lub podmioty, przy pomocy ktérych realizuje zamowienie, po uprzednim poinformowaniu Zamawia-
Jacego,

2). udzielaniem odpowiedzi na pytania Wykonawcy lub podmiotdw, przy pomocy ktérych realizuje zamoéwienie, w kwestiach
wystarczajgco doktadnie opisanych w dokumentac;ji projektowej,

3). wizytami na budowie dotyczacymi dokonania przez projektanta potwierdzenia prawidtowosci realizowanych prac w zwigzku
z podejrzeniem zaistnienia rozbieznosci w stosunku do projektu, zakonczonymi wykazaniem nieprawidtowosci, lub wynika-
jacymi z inicjatywy Wykonawcy lub podmiotéw, przy pomocy ktérych realizuje on zaméwienie.

§10
Rozliczenia finansowe

Roboty stanowigce przedmiot umowy rozliczane beda fakturami czesciowymi oraz fakturg koncowg po wykonaniu przedmiotu

umowy.

Faktury czesciowe beda wystawiane i rozliczane wg nastepujacych zasad:

1). pierwsza faktura cze$ciowa moze by¢ wystawiona nie wczesniej niz po miesigcu wykonywania robét, a nastepne faktury za
kolejne okresy co najmniej 1-miesieczne,

2). faktury czesciowe bedg rozliczane w odniesieniu do zatacznika nr 1, okreslajacego maksymalne procentowe wskazniki
rozliczeniowe dla poszczegdlnych etapéw - kwota rozliczeniowa odebranych prac w ramach danego etapu nie moze
przekroczy¢ kwoty wynikajacej z procentowego udziatu danego etapu w realizacji catego zadania,

3). faczna wartos$¢ netto robét ujetych na fakturach czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% naleznego wynagrodzenia netto,
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4). podstawe do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokdét stanu zaawansowania robét na kwote
potwierdzong przez inspektora nadzoru, z wyszczegodlnieniem rodzaju i wartosci prac realizowanych przez podwyko-
nawcow,

5). Wykonawca sporzadzi i przedtozy kazdorazowo protokoty zaawansowania robét w podziale na roboty objete projektem
termomodernizacji i na pozostate prace - w odniesieniu do poszczegdlnych etapéw realizacji zamoéwienia, a takze wystawi
oddzielnie faktury w zakresie wynikajacym z przerobu wykazanego w tych protokotach,

6). warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Faktura koficowa zostanie wystawiona i rozliczona wg nastepujacych zasad:

1). koncowe rozliczenie robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét bez
zastrzezen, stanowigcego podstawe do wystawienia faktur VAT z uwzglednieniem podziatu, o jakim mowa w ust. 2 pkt 5,

2). razem z fakturg koncowa Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenia podwykonawcéw i dal-
szych podwykonawcéw o catkowitej zaptacie naleznego im wynagrodzenia z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo.

Niespetnienie warunkow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 2, bedzie skutkowa¢ wstrzymaniem przez Zamawiajgcego

pfatnosci do czasu uregulowania przez Wykonawce zadtuzenia wobec podwykonawcéw oraz przedtozenia Zamawiajgcemu

stosownych o$wiadczeh podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Ptatnosci regulowane beda przez Zamawiajgcego przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidtowo

sporzgdzonej faktury, wystawionej w jezyku polskim i walucie polskiej.

Za termin zaptaty strony uwazaé beda date ztozenia polecenia przelewu w banku prowadzgcym rachunek Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz innej osoby fizycznej lub

prawnej bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie/kompensate kosztéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 5 z przystugujacego mu

wynagrodzenia, po uprzednim otrzymaniu od Zamawiajgcego stosownej faktury.

§ 11

Ubezpieczenie

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejsza niz 3 min zt.

Niezwtocznie po wygasnieciu polisy Nr.........c.ccoceeeveeeene , zawartej na okres ............. , Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie optaconej polisy dokumentujacej kontynuowanie ubezpieczenia OC w nie-
zmniejszonym zakresie przedmiotowym i wartoSciowym, obejmujgcej okres pozostaty do zakonczenia i odbioru budowy,
a w przypadku gdy okres ten przekracza 12 m-cy - na kolejny okres roczny.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat. W przypadku, kiedy producent danego
urzadzenia lub systemu udziela diuzszej gwarancji jakosci, obowigzuje okres oferowany przez producenta, zgodnie z doku-
mentem gwarancyjnym.

Gwarancja obejmuje w szczegoélnosci wady wykonawstwa, wady materiatowe i wady urzadzen.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia niezwtoczng reakcje na zgtoszenie przez Zamawiajgcego awarii zainstalowanych
w ramach przedmiotu umowy urzgdzen i systemow bezpieczenstwa.

Wykonawca odpowiada za wady nieruchomosci z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat
od dnia dokonania odbioru robot.

Strony rozszerzajag okres rekojmi na czas udzielonej gwarang;ji.

Okres gwarancji i okres rekojmi rozpoczynajg swoj bieg od daty dokonania odbioru robdt, z tym ze dla zainstalowanych
i uruchomionych urzgdzen - nie wczes$niej niz od daty uruchomienia danego uktadu/systemu i osiagniecia przez niego petnej
projektowanej wydajnosci.

Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z gwarancji i rekojmi nie mogg by¢ ograniczone w stosunku do uprawnien wynika-
jacych z niniejszej umowy oraz Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranc;ji.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 4, jezeli wady te zostaly zgtoszone
przez Zamawiajacego jeszcze w okresie trwania gwaranc;ji lub rekojmi.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia niezwloczng reakcje na zgtoszong przez Zamawiajgcego awarie zainstalowanego
i uruchomionego urzadzenia.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ......... zt stanowiacej 10% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% nastgpi w ciggu 30 dni od podpisania protokotu
z odbioru koncowego, natomiast pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin umowny okreslony w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢
whniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§14
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujacych tytutdw i w podanych wyso-
kosciach:
1). Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:
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a). za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto Wyko-
nawcy, a w przypadku odstgpienia od czgsci umowy - w wysokosci 10% wartosci tej czesci,

b). za przekroczenie terminu wykonania danego etapu (wg zatacznikdw nr 1 i 2) - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto
za dany etap za kazdy dzien,

c). za przekroczenie terminu na usuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru lub ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto Wykonawcy za kazdy dzien,

d). w przypadku przekroczenia terminu dodatkowego wyznaczonego na usuniecie wad, wysoko$¢ kar umownych moze
zosta¢ podwyzszona do 0,2% wynagrodzenia netto Wykonawcy za kazdy dzien,

e). za niewywigzywanie sie ze zobowigzan wynikajacych z § 4 ust. 2 pkt 1-5, 7-9, §11 ust. 2 oraz §13 ust. 3 - w wysokosci
do 0,05% wartosci netto umowy za kazde niewywiazanie sie z obowigzku - wysoko$¢ kary ustala Zamawiajacy, kara
moze by¢ naliczona ponownie po kazdorazowym uptywie terminu wskazanego przez Zamawiajgcego na usuniecie
naruszenia warunkéw umowy,

f). za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub
za niewywigzywanie sie z obowigzkéw wynikajacych z § 6 ust. 2-7 - w wysokosci do 0,05% wartosci netto umowy za
kazde niewywigzanie sie z obowigzku - wysoko$¢ kary ustala Zamawiajacy, kara moze by¢ naliczona ponownie po
kazdorazowym uptywie terminu wskazanego przez Zamawiajgcego na usuniecie naruszenia warunkéw umowy,

g). za stwierdzenie niezatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej czynnos$ci opisane w dziale | pkt 7.1
i 7.2 SIWZ - w wysokosci do 500 zt za kazde niewywigzanie sie z obowigzku - wysokos$¢ kary ustala Zamawiajacy, kara
moze by¢ naliczona ponownie po kazdorazowym uptywie terminu wskazanego przez Zamawiajgcego na usuniecie
naruszenia warunkow umowy,

h). za utrate dofinansowania realizacji projektu termomodernizacji budynku w ramach przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym z powodu przekroczenia terminu realizacji umowy - w wysokosci
utraconej kwoty dofinansowania ze $rodkéw unijnych (maksymalnie do 1 743 417,74 zt).

2). Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kary umowne za odstapienie od umowy z winy Zamawiajagcego w wysokosci

10% wartosci netto robét, od ktérych wykonania odstgpiono.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody
oraz utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 14 dni do daty wystgpienia przez jedng ze stron z zadaniem zaptaty, z zastrze-
zeniem, iz Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kary umownej z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego przed uptywem tego terminu, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kary, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§15
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje odstapienie od umowy w oparciu o art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz na podstawie

przepiséw kodeksu cywilnego.

Jezeli okolicznosci uzasadniajace odstgpienie od umowy ograniczajg sie do wskazanych etapdéw realizacji przedmiotu umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w zakresie poszczegolnych czesci.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1). strony sporzadza protokdt inwentaryzacyjny robdt w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia, z uwzglednieniem robét
przerwanych oraz niewykorzystanych materiatow i urzadzen,

2). Wykonawca zabezpieczy i uprzatnie na swdj koszt teren roboét i przekaze go Zamawiajagcemu wraz z petng dokumentacja.

Strony ustalaja, ze w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wymienionych w ust. 3 w terminie 7 dni od

odstapienia, Zamawiajacy wykona zastepczo wymienione czynnosci na koszt Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na

ewentualne potracenie tych kosztéw z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét przerwanych, wykonanych do dnia odstgpienia,

i w przypadku dokonania ich odbioru, zaptaci za nie odpowiednig cze$¢ wynagrodzenia.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy Prawo

zamowien publicznych.

§16
Pozostale postanowienia

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, pozostajace w zgodzie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicz-
nych, wymagaja obustronnej akceptacji w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze procedura ubiegania sie przez Zamawiajacego o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego dla dziatania 3.2 ,Efektywnos$¢ energetyczna
w MSP - konkurs horyzontalny” jest w toku, z planowanym rozstrzygnieciem konkursu na | kwartat 2017 r. W przypadku
rozstrzygniecia zakonczonego nieprzyznaniem dofinansowania przez Dolnoslaska Instytucje Posredniczaca, automatycznie
przestajg obowigzywac¢ zapisy umowy okreslone w § 10 ust. 2 pkt 5i § 14 ust. 1 pkt 1 ppkt h.

Wszelkie spory nierozstrzygniete w sposob polubowny bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i inne wtasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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zatacznik nr 1 do umowy
Tabela wskaznikow rozliczeniowych

Sugerowana Numer .
Y . . . Wskaznik
kolejnos¢ etapu wg Kondygnacja | Skrocony opis etapu

; procentowy
etapu projektu
. przebudowa gabinetéw lekarskich i zajecie czesci o
1o llpietro 1 omunikacji [pom: 300-301.2, 302.1, cz. 357] 2,28%
postawienie pomocniczej zewnetrznej klatki schodowej
1 1c otoczenie, Il |i zapewnienie komunikacji budowy wewnatrz budynku, 1.84%
pietro prace przygotowawcze w pomieszczeniach bytej pracowni ’
rentgenowskiej
1d | pigtro przebudovya pomieszczenia serwerowni [pom. 237], centrala 1,43%
wentylacyjna
przebudowa pomieszczen okulistyki [pom: 341- 347, 349.2],
2 1a Il pietro sanitariat dla oséb niepetnosprawnych [350], centrale 6,06%
wentylacyjne
postawienie drugiej pomocniczej zewnetrznej klatki
otoczenie, Il | schodowej wraz z tymczasowg komunikacjg budowy, o
3 2 ) . . . X . 6,93%
pietro przebudowa pomieszczen laboratorium badania krwi
[pom: 337-340], centrale wentylacyjne
. przebudowa gabinetéw lekarskich, [pom: 302-307, o
4 3 I pietro 347-349.1] 5,25%
. wbudowanie instalacji wentylacji w sanitariatach wraz o
5 4 Il pigtro z wymiang sufitbw podwieszanych [pom: 351-355.1] 2,30%
wbudowanie instalacji wentylacji w gabinetach sekcji
6 5 Il pietro ginekologii [pom: 308-311], przebudowa gabinetéw [pom: 10,52%
312-320 oraz czesci holu]
7 6 I pietro przebudowa gabinetéw [pom: 321-334] 9,39%
. przebudowa pomieszczen socjalnych [pom: 335-336.1, 358, o
8 7 llpietro | 359 oraz czesé holu] 6,18%
postawienie odgrodzonej komunikacji budowy [cze$¢
9 8 | pietro komunikacji], przebudowa pomieszczen biurowych [pom: 7,63%
200-206]
10 9 | pietro przebudowa pomieszczen biurowych [pom: 226-233] 6,09%
przebudowa zaplecza baru wraz z salg konsumpcyjng oraz
11 10 | pigtro wbudo_wanle |r?s’taIaCJ| wgntylacp w san|tar.|atach wraz 10,13%
z wymiang sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach
socjalnych i szatniach [pom: 234-241.2]
. przebudowa gabinetéw lekarskich i recepcji 1. pietra oraz o
12 " | pigtro czesci holu [pom: 217-224, 236] 7.80%
13 12 | pietro przebudowa pomieszczen biurowych i czesci holu [pom: 207- 11,25%
216, 246]
arter. poziom remont pomieszczeh w piwnicy [pom. A.9, A.11.1,11.2,11.3,
14 13 P ’_? A12, A18, A19, A21, A22, A23, A25, A26, A27, szacht 2,09%
instalacyjny], SAP na parterze i poziomie-1
wbudowanie na dachu instalacji wentylacyjnych, konstrukgiji
15 14 dach, budynek, | wsporczej pod urzadzenia, $cian ostonowych, prace 2.83%
otoczenie wykonczeniowe, rozebranie klatek zewnetrznych, ’
odtworzenia
RAZEM 100,00%
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