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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
ST-B-
101

KNNR 7
0502-01 z.o.
3.4. 
analiza indy-
widualna

Demontaż ściany panelowe typu "feal" wraz z okładzinami i śluarką otworową m2

1 PIĘTRO
458,15*3,05 m2 1 397,358
2 PIĘTRO
425,96*3,05 m2 1 299,178

RAZEM 2 696,536
2

d.1
ST-B-
101

KNR 4-01
0354-10

Demontaż drzwi ze ścianek przeznaczonych do pozostawienia m2

1 PIĘTRO
1,00*2,10*6 m2 12,600
2 PIĘTRO
1,00*2,10*6 m2 12,600

RAZEM 25,200
3

d.1
ST-B-
101

KNNR 7
0502-03 z.o.
3.4. 

Demontaż sufitów metalowych wraz z izolacją - 1 piętro m2

1 PIĘTRO
powierzchnia pomieszczeń piętra 1
1812,46 m2 1 812,460
-35,14<C13> m2 -35,140
(48,38*2+39,58+14,52*2)*0,60<poszerzenie w stosunku do posadzki> m2 99,228

RAZEM 1 876,548
4

d.1
ST-B-
101

KNNR 7
0502-03 z.o.
3.4. 

Demontaż sufitów metalowych wraz z izolacją - 2 piętro m2

2 PIĘTRO
1952,94 m2 1 952,940
-35,13<D13> m2 -35,130
(50,42*2+41,41+15,45*2)*0,60<poszerzenie w stosunku do posadzki> m2 103,890

RAZEM 2 021,700
5

d.1
ST-B-
101

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek szkieletowych g-k wraz z okładzinami i ślusarką otworową m2

1 PIĘTRO
36,50*3,05 m2 111,325
2 PIĘTRO
60,30*3,05 m2 183,915

RAZEM 295,240
6

d.1
ST-B-
101

KNR 4-01
0426-01

Rozebranie obudowy słupów wewnętrzych m2

1 PIĘTRO
44,46*3,05 m2 135,603
2 PIĘTRO
52,06*3,05 m2 158,783

RAZEM 294,386
7

d.1
ST-B-
101

KNR 4-01
0426-01

Rozebranie obudowy grzejników przy ścianach zewnętrznych wraz z parapeta-
mi

m2

1 PIĘTRO
164,02*(0,80+0,40) m2 196,824
2 PIĘTRO
171,37*(0,80+0,40) m2 205,644

RAZEM 402,468
8

d.1
ST-B-
101

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obicia ścian murowanych blachą m2

89,72*3,05*2 m2 547,292
RAZEM 547,292

9
d.1

ST-B-
101

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

89,72*3,05*0,20 m3 54,729
RAZEM 54,729

10
d.1

ST-B-
101

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie wykładzin posadzkowych z usunięciem warstwy kleju/zaprawy m2

PIWNICA
183,47 m2 183,470
1 PIĘTRO
1074,87 m2 1 074,870
2 PIĘTRO
1631,08 m2 1 631,080

RAZEM 2 889,420
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11
d.1

ST-B-
101

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki m3

poz.1*0,10+poz.2*0,05+poz.3*0,05+poz.4*0,05+poz.5*0,15+poz.6*0,05+poz.
8*0,01+poz.9+poz.10*0,03

m3 671,716

RAZEM 671,716
12

d.1
ST-B-
101 cena zakła-

dowa

Demontaż podsufitki z płyt eternit (łącznie z kosztem utylizacji) - 1 piętro m2

1 PIĘTRO
1812,46<suma powierzchni pomieszczeń piętra 1> m2 1 812,460
-35,14<C13> m2 -35,140
(48,38*2+39,58+14,52*2)*0,72<poszerzenie w stosunku do posadzki> m2 119,074

RAZEM 1 896,394
13

d.1
ST-B-
101 cena zakła-

dowa

Demontaż podsufitki z płyt eternit (łącznie z kosztem utylizacji) - 2 piętro m2

2 PIĘTRO
1952,94<suma powierzchni pomieszczeń piętra 2> m2 1 952,940
-35,13<D13> m2 -35,130
(50,42*2+41,41+15,45*2)*0,72<poszerzenie w stosunku do posadzki> m2 124,668

RAZEM 2 042,478
14

d.1
ST-B-
101 analiza indy-

widualna

Demontaż/wyniesienie/ składowanie/montaż/uzupełnienie/przeróbka/utylizacja
itp istniejących mebli i obudów

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 KONSTRUKCJA STALOWA WZMOCNIENIA STROPU I DACHU
15

d.2
ST-B-
102

KNNR 7
0206-04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie -
Wzmocnienie stropu serwerowni

t

1995,2<rys. K2> kg 1 995,200
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 1 995,200
 
poz.15A/1000*1,018*1,025 t 2,082

RAZEM 2,082
16

d.2
ST-B-
102

KNNR 7
0206-04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie - Rygle i
płatwie

t

1825,1<rys. K3> kg 1 825,100
9221,4<rys. K4> kg 9 221,400
4094,5<rys. K5> kg 4 094,500
2641,39<rys. K13> kg 2 641,390
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 17 782,390
 
poz.16A/1000*1,018*1,025 t 18,555

RAZEM 18,555
17

d.2
ST-B-
102

KNNR 7
0206-04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie - Stęże-
nia konstrukcji

t

1331,53<rys. K6> kg 1 331,530
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 1 331,530
 
poz.17A/1000*1,018*1,025 t 1,389

RAZEM 1,389
18

d.2
ST-B-
102

KNNR 7
0206-04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie - Nowe
ściągi konstrukcji

t

286,40<rys. K7> kg 286,400
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 286,400
 
poz.18A/1000*1,018*1,025 t 0,299

RAZEM 0,299
19

d.2
ST-B-
102

KNNR 7
0206-04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie - Kons-
trukcja pod maszyny

t

4576,05<rys. K11> kg 4 576,050
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 4 576,050
 
poz.19A/1000*1,018*1,025 t 4,775

RAZEM 4,775
3 AŻUROWA ŚCIANA OSŁONOWA NA DACHU
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20
d.3

ST-B-
102

KNNR 7
0206-04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej - Konstrukcja pod żaluzje t

2046,50<rys. K9> kg 2 046,500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 2 046,500
 
poz.20A/1000*1,018*1,025 t 2,135

RAZEM 2,135
21

d.3
ST-B-
102 cena zakła-

dowa

Ażurowa ściana osłonowa h=200 cm, gr. 12 cm m2

(28,65*2+19,55*2)*2,00 m2 192,800
RAZEM 192,800

4 NADSZYBIE SZACHTU INSTALACYJNEGO
22

d.4
ST-B-
103

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej wieńców m

(1,75*2+11,45*2) m 26,400
RAZEM 26,400

23
d.4

ST-B-
103

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. do 6 mm

kg

1,2*(1,75*2+11,45*2) kg 31,680
RAZEM 31,680

24
d.4

ST-B-
103

KNR 4-01
0203-07 z.
sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego
- objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

0,12*0,12*(1,75*2+11,45*2) m3 0,380
RAZEM 0,380

25
d.4

ST-B-
102

KNNR 7
0206-04

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej - Konstrukcja zabudowy na dachu t

624,83<rys. K8> kg 624,830
A  (obliczenia pomocnicze) ========

kg 624,830
 
poz.25A/1000*1,018*1,025 t 0,652

RAZEM 0,652
26

d.4
ST-B-
101 cena zakła-

dowa

Demontaż fragmentu zabudowy dachu m2

1,81*10,50 m2 19,005
RAZEM 19,005

27
d.4

ST-B-
102 cena zakła-

dowa

Obudowa nadszybia szachtu instalacyjnego wraz z wykonaniem obróbek m2

ściany
(1,81*2+10,50*2)*0,80 m2 19,696
przekrycie
1,81*10,50 m2 19,005

RAZEM 38,701
28

d.4
ST-B-
102

KNR 2-02
1214-04
analiza indy-
widualna

Wykonanie w szachcie trapów o konstrukcji stalowej (wymiary 146x110cm, ba-
lustrada obustronna wysokości 110cm)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5 ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY G-K 
29

d.5
ST-B-
104

KNR-W 2-02
2003-06

S2 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 (płyta g-k o
zwiększonej izolacyjności akustycznej)

m2

1 PIĘTRO
392,164*4,17 m2 1 635,324
21,80*4,17<ścianki z przeszkleniem do 3m> m2 90,906
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1 726,230
2 PIĘTRO
553,09*4,55 m2 2 516,560
B  (suma częściowa) ---------------

m2 2 516,560
DRZWI 
-poz.45 m2 -120,540
-poz.46 m2 -176,190
-poz.47 m2 -4,200
-poz.48 m2 -9,030
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-poz.49 m2 -3,440
-poz.50 m2 -15,060
-poz.51 m2 -13,080
-poz.52 m2 -90,780
-poz.53 m2 -0,240
-poz.54 m2 -4,500
-poz.55 m2 -4,500
-poz.56 m2 -78,120
drzwi odjęte w innych ściankach
-poz.32C m2 4,200
-poz.34B m2 6,930
-poz.40C m2 25,200
-poz.36C m2 6,300
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -477,050
 
-poz.30 m2 -179,150

RAZEM 3 586,590
30

d.5
ST-B-
104

KNR-W 2-02
2003-06
analiza indy-
widualna

S2 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 (płyta g-k o
zwiększonej izolacyjności akustycznej) - łukowe

m2

1 PIĘTRO
2,50*4,17*3 m2 31,275
A  (suma częściowa) ---------------

m2 31,275
2 PIĘTRO
2,50*4,55*13 m2 147,875
B  (suma częściowa) ---------------

m2 147,875
RAZEM 179,150

31
d.5

ST-B-
104 analiza indy-

widualna

Dopłata za płyty wodoodporne w miejscach narażonych na kontakt z wilgocią m2 płyt
H2

poz.29*2*10% m2 płyt
H2

717,318

RAZEM 717,318
32

d.5
ST-B-
104

KNR-W 2-02
2003-05

S3 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02

m2

1 PIĘTRO
8,10*4,17 m2 33,777
A  (suma częściowa) ---------------

m2 33,777
2 PIĘTRO
1,62*4,55 m2 7,371
B  (suma częściowa) ---------------

m2 7,371
DRZWI

D1 -1,00*2,10*2 m2 -4,200
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -4,200
RAZEM 36,948

33
d.5

ST-B-
104

KNR-W 2-02
2003-04
analiza indy-
widualna

S4 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo profile UD30/CD60

m2

1 PIĘTRO
25,87*4,17 m2 107,878
A  (suma częściowa) ---------------

m2 107,878
2 PIĘTRO
24,43*4,55 m2 111,157
B  (suma częściowa) ---------------

m2 111,157
RAZEM 219,035

34
d.5

ST-B-
104

KNR-W 2-02
2003-06

S5 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 (EI60)

m2

1 PIĘTRO
28,25*4,17 m2 117,803
A  (suma częściowa) ---------------

m2 117,803
DRZWI

D1 -1,00*2,10*2 m2 -4,200
D10 -1,30*2,10 m2 -2,730
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B  (suma częściowa) ---------------
m2 -6,930

-poz.35 m2 -20,850
RAZEM 90,023

35
d.5

ST-B-
104

KNR-W 2-02
2003-06
analiza indy-
widualna

S5 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 (EI60) - łuko-
we

m2

1 PIĘTRO
2,50*4,17*2 m2 20,850
A  (suma częściowa) ---------------

m2 20,850
RAZEM 20,850

36
d.5

ST-B-
104

KNR-W 2-02
2003-06

S8 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02

m2

1 PIĘTRO
33,31*4,17 m2 138,903
A  (suma częściowa) ---------------

m2 138,903
2 PIĘTRO
8,55*4,55 m2 38,903
B  (suma częściowa) ---------------

m2 38,903
DRZWI

D1 -1,00*2,10 m2 -2,100
D1' -1,00*2,10 m2 -2,100
D7 -1,00*2,10 m2 -2,100

C  (suma częściowa) ---------------
m2 -6,300

-poz.37 m2 -20,850
RAZEM 150,656

37
d.5

ST-B-
104

KNR-W 2-02
2003-06
analiza indy-
widualna

S8 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02  - łukowe

m2

1 PIĘTRO
2,5*4,17*2 m2 20,850
A  (suma częściowa) ---------------

m2 20,850
RAZEM 20,850

38
d.5

ST-B-
104

KNR-W 2-02
2003-11

S6 - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02 - szachty ins-
talacyjne - płyta wodoodporna

m2

1 PIĘTRO
10,22*4,17 m2 42,617
A  (suma częściowa) ---------------

m2 42,617
2 PIĘTRO
13,91*4,55 m2 63,291
B  (suma częściowa) ---------------

m2 63,291
RAZEM 105,908

39
d.5

ST-B-
104

KNR-W 2-02
2004-05

S6 - Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych dwuwarstwowo 75-02

m2

1 PIĘTRO
67,76*4,17 m2 282,559
A  (suma częściowa) ---------------

m2 282,559
2 PIĘTRO
64,05*4,55 m2 291,428
B  (suma częściowa) ---------------

m2 291,428
RAZEM 573,987

40
d.5

ST-B-
104

KNR-W 2-02
2008-03 +
KNR-W 2-02
2008-07
analogia

S7 - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych dwuwarstwowe - obudowa istnieją-
cych ścian

m2

1 PIĘTRO
21,57*4,17 m2 89,947
A  (suma częściowa) ---------------

m2 89,947
2 PIĘTRO
17,38*4,55 m2 79,079
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B  (suma częściowa) ---------------
m2 79,079

DRZWI
1 PIĘTRO
-1,00*2,10*3<D7> m2 -6,300
-1,00*2,10*1<D7'> m2 -2,100
-1,00*2,10*1<D14> m2 -2,100
-1,00*2,10*1<D8> m2 -2,100
2 PIĘTRO
-1,00*2,10*5<D7> m2 -10,500
-1,00*2,10*1<D14> m2 -2,100
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -25,200
 
-poz.41 m2 -43,600

RAZEM 100,226
41

d.5
ST-B-
104

KNR-W 2-02
2008-03 +
KNR-W 2-02
2008-07
analiza indy-
widualna

S7 - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych dwuwarstwowe - obudowa istnieją-
cych ścian - łukowe

m2

1 PIĘTRO
2,5*2*4,17 m2 20,850
A  (suma częściowa) ---------------

m2 20,850
2 PIĘTRO
2,5*2*4,55 m2 22,750
B  (suma częściowa) ---------------

m2 22,750
RAZEM 43,600

6 OCIEPLENIE I OBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
42

d.6
ST-B-
105 cena zakła-

dowa

Zagruntowanie powierzchni obudowy ścian zewnętrznych przed wykonaniem
izolacji natryskowej

m2

poz.44 m2 725,545
RAZEM 725,545

43
d.6

ST-B-
105 cena zakła-

dowa

Izolacja termiczna gr. 8cm z natryskowej pianki zamkniętokomorowej m2

poz.44 m2 725,545
RAZEM 725,545

44
d.6

ST-B-
104

KNR-W 2-02
2003-12

Obudowa ścian zewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02 (płyta
GKF)

m2

 
1 PIĘTRO
164,02*(4,26-2,25) m2 329,680
2 PIĘTRO
171,37*(4,56-2,25) m2 395,865

RAZEM 725,545
7 ŚLUSARKA OTWOROWA

7.1 Ślusarka nowoprojektowana
45

d.7.
1

ST-B-
109 

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

D1 1,00*2,10*(13+16) m2 60,900
D4 1,00*2,10*(3+1) m2 8,400
D5 0,90*2,10*(2+1) m2 5,670
D7 1,00*2,10*(9+8) m2 35,700
D8 1,10*2,10*(1+1) m2 4,620
D14 0,80*2,10*(1+1) m2 3,360
D16 0,90*2,10*1 m2 1,890

RAZEM 120,540
46

d.7.
1

ST-B-
109 

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z kontrolą dostępu m2

D1' 1,00*2,10*(27+46) m2 153,300
D2 1,10*2,10*(6+3) m2 20,790
D7' 1,00*2,10*1 m2 2,100

RAZEM 176,190
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47
d.7.

1

ST-B-
109 

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe akustyczne m2

D3 1,00*2,10*(1+1) m2 4,200
RAZEM 4,200

48
d.7.

1

ST-B-
109 

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

D6 1,80*2,10*1 m2 3,780
D10 1,30*2,10*1 m2 2,730
D17 1,20*2,10*1 m2 2,520

RAZEM 9,030
49

d.7.
1

ST-B-
109 

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi przesuwane automatyczne z systemem samootwierania przy zaniku
prądu

m2

D11 1,60*2,15 m2 3,440
RAZEM 3,440

50
d.7.

1

ST-B-
109 

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z kontrolą dostępu m2

D12 1,60*2,10 m2 3,360
D13 2,05*2,10*2 m2 8,610
D15 1,50*2,06*1 m2 3,090

RAZEM 15,060
51

d.7.
1

ST-B-
109 

KNR-W 2-02
1040-06

D18 - Ścianki aluminiowe z drzwiami m2

D18 4,36*3,00 m2 13,080
RAZEM 13,080

52
d.7.

1

ST-B-
109 

KNR-W 2-02
1039-02

N1, N2 - Naświetle aluminiowe m2

N1 2,20*0,75*54 m2 89,100
N2 2,24*0,75*1 m2 1,680

RAZEM 90,780
53

d.7.
1

ST-B-
109 

KNR-W 2-02
1039-01

O2 - Okna aluminiowe m2

O1 0,40*0,30*2 m2 0,240
RAZEM 0,240

54
d.7.

1

ST-B-
109 

KNR-W 2-02
1039-02

O3 - Okna aluminiowe podnoszone m2

O3 0,75*1,50*4 m2 4,500
RAZEM 4,500

55
d.7.

1

ST-B-
109 

KNR-W 2-02
1039-02

O3 - Okna aluminiowe stałe m2

O3 0,75*1,50*4 m2 4,500
RAZEM 4,500

56
d.7.

1

ST-B-
109 

KNR-W 2-02
1040-05

O4-O8 - Ścianki aluminiowe m2

O4 1,30*3,00*4 m2 15,600
O5 2,62*3,00*2 m2 15,720
O6 1,50*3,00*3 m2 13,500
O7 3,00*3,00*3 m2 27,000
O8 2,10*3,00*1 m2 6,300

RAZEM 78,120
57

d.7.
1

ST-B-
109 

KNR AT-43
0119-02

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż
naświetli

szt.

24+21 szt. 45,000
RAZEM 45,000

58
d.7.

1

ST-B-
109 analiza indy-

widualna

Świetliki 150x150cm kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

7.2 Modernizacja okien zewnętrznych
59

d.7.
2

ST-B-
109 cena zakła-

dowa

Modernizacja okien obrotowych (uszczelnienie) - 236,56 m2 kpl
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

8 PODŁOGA PODNIESIONA
60

d.8
ST-B-
106 cena zakła-

dowa

Dostawa i montaż podłogi podniesionej m2

29,15<pom. 237> m2 29,150
RAZEM 29,150

9 WYKŁADZINY POSADZKOWE
61

d.9
ST-B-
106 

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

PIWNICA
183,47 m2 183,470
PIĘTRO 1
1074,87 m2 1 074,870
PIĘTRO 2
1631,08 m2 1 631,080

RAZEM 2 889,420
62

d.9
ST-B-
106 

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.63 m2 2 889,420
RAZEM 2 889,420

63
d.9

ST-B-
106 

KNR AT-23
0201-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej; płytki o wymiarach 30x30 i 40x40 cm rektyfikowane

m2

poz.10 m2 2 889,420
RAZEM 2 889,420

64
d.9

ST-B-
106 

KNR AT-23
0216-03

Cokoliki przyścienne z płytek ceramicznych m

poz.63*0,85 m 2 456,007
RAZEM 2 456,007

65
d.9

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

PIĘTRO 2
59,43 m2 59,430

RAZEM 59,430
66

d.9
KNR-W 2-02
1105-01 +
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy niwelująco-wyrównawcze zatarte na gładko m2

poz.65 m2 59,430
RAZEM 59,430

67
d.9

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych (z wywinięciem na cokoły) m2

poz.65*1,1 m2 65,373
RAZEM 65,373

68
d.9

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.65 m2 59,430
RAZEM 59,430

69
d.9

ST-B-
104 analiza indy-

widualna

Panele zagłówkowe z PCV wysokości 30cm m2

1 PIĘTRO
64,63 m2 64,630
2 PIĘTRO
94,89 m2 94,890

RAZEM 159,520
70

d.9
ST-B-
104 analiza indy-

widualna

Renowacja istniejących - pozostawionych posadzek z płytek ceramicznych i
PCV

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

10 OBUDOWA GRZEJNIKÓW PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH
71

d.10
ST-B-
104 analiza indy-

widualna

Wykonanie obudowy grzejników przy ścianach zewnętrznych wraz z parapeta-
mi (płyta meblowa na podkonstrukcji metalowej)

m2

1 PIĘTRO
164,02*(0,80+0,40) m2 196,824
2 PIĘTRO
171,37*(0,80+0,40) m2 205,644

RAZEM 402,468
11 SUFITY PODWIESZONE
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72
d.11

ST-B-
104

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm - 1 pietro

m2

1 PIĘTRO
powierzchnia pomieszczeń piętra 1
1812,46 m2 1 812,460
-35,14<C13> m2 -35,140
(48,38*2+39,58+14,52*2)*0,60<poszerzenie w stosunku do posadzki> m2 99,228
-poz.74A<sufity Clinic A> m2 -304,060
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1 572,488
RAZEM 1 572,488

73
d.11

ST-B-
104

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm - 2 piętro

m2

2 PIĘTRO
1952,94 m2 1 952,940
-35,13<D13> m2 -35,130
(50,42*2+41,41+15,45*2)*0,60<poszerzenie w stosunku do posadzki> m2 103,890
-820,74<sufity Clinic A> m2 -820,740
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1 200,960
RAZEM 1 200,960

74
d.11

ST-B-
104

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm (system do pomieszczeń służby zdrowia) - 1 piętro

m2

1 PIĘTRO
304,06 m2 304,060
A  (suma częściowa) ---------------

m2 304,060
RAZEM 304,060

75
d.11

ST-B-
104

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm (system do pomieszczeń służby zdrowia) - 2 piętro

m2

2 PIĘTRO
820,74 m2 820,740
A  (suma częściowa) ---------------

m2 820,740
RAZEM 820,740

12 IZOLACJA TERMICZNA SUFITU PODWIESZONEGO NAD II PIĘTREM
76

d.12
ST-B-
105 

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii pozioma - jedna warstwa m2

poz.73+poz.75 m2 2 021,700
RAZEM 2 021,700

77
d.12

ST-B-
105 

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm

m2

poz.76 m2 2 021,700
RAZEM 2 021,700

13 OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
78

d.13
ST-B-
107 

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

1 PIĘTRO
48,29*2,00 m2 96,580
1,00*2,00*12<przy umywalkach> m2 24,000
2 PIĘTRO
94,20*2,00 m2 188,400
1,00*2,00*40<przy umywalkach> m2 80,000

RAZEM 388,980
14 MALOWANIE ŚCIAN
79

d.14
ST-B-
107 

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

poz.80 m2 5 730,293
RAZEM 5 730,293

80
d.14

ST-B-
107 

KNR 2-02
1505-05
cena zakła-
dowa

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.29A/4,17*3,00*2 m2 2 483,784
poz.29B/4,55*3,00*2 m2 3 318,541
poz.29C*2 m2 -954,100
 
poz.32A/4,17*3,00*2 m2 48,600
poz.32B/4,55*3,00*2 m2 9,720
poz.32C*2 m2 -8,400
 
poz.33A/4,17*3,00*2 m2 155,220
poz.33B/4,55*3,00*2 m2 146,581
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poz.34A/4,17*3,00*2 m2 169,501
 
poz.39A/4,17*3,00 m2 203,280
poz.39B/4,55*3,00 m2 192,150
 
poz.38A/4,17*3,00 m2 30,660
poz.38B/4,55*3,00 m2 41,730
 
poz.40A m2 89,947
poz.40B m2 79,079
 
poz.36A/4,17*3,00 m2 99,930
poz.36B/4,55*3,00 m2 25,650
poz.36C*2 m2 -12,600
 
-poz.78 m2 -388,980

RAZEM 5 730,293
15 POKRYCIE DACHU
81

d.15
ST-B-
108 cena zakła-

dowa

Uzupełnienie warstw dachowych po zdemontowanych elementach wyposaże-
nia dachu

m2

poz.82*10% m2 222,170
RAZEM 222,170

82
d.15

ST-B-
108 

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną NRO - jednokrotne pokry-
cie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm

m2

2221,7 m2 2 221,700
RAZEM 2 221,700

83
d.15

ST-B-
108 

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną NRO - obróbki z papy
wierzchniego krycia

m2

204,35*0,50<attyki> m2 102,175
RAZEM 102,175

84
d.15

ST-B-
108 

KNR-W 4-01
0519-05

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną NRO - obróbki z papy
(kołnierze) elementów metalowych

m2

100<ilość szacunkowa> m2 100,000
RAZEM 100,000

16 ORGANIZACJA I UTRZYMANIE ZAPLECZA BUDOWY
85

d.16
ST-B-
110 

Wykonanie i opomiarowanie przyłącza wody dla celów robót budowlanych i za-
plecza

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

86
d.16

ST-B-
110 

Wykonanie i opomiarowanie przyłącza elektrycznego dla celów robót budowla-
nych i zaplecza

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

87
d.16

ST-B-
110 

KNR 2-25
0309-01

Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - budowa

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

88
d.16

ST-B-
110 

KNR 2-25
0309-02

Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - rozebranie

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

89
d.16

ST-B-
110 

KNR 2-25
0407-01

Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

90
d.16

ST-B-
110 

KNR 2-25
0407-02

Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

91
d.16

ST-B-
110 

KNR 2-25
0407-04

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni ponad 1 m2) - budo-
wa

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

92
d.16

ST-B-
110 

KNR 2-25
0407-06

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni ponad 1 m2) - roze-
branie

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

93
d.16

ST-B-
110 

Organizacja i utrzymanie zaplecza budowy (kontenery biurowe, socjalne, ma-
gazynowe)

kpl

1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
94

d.16
ST-B-
110 analiza indy-

widualna

Montaż i dzierżawa rusztowania z pionami transportowymi (wywóz/dostawa
materiału) i komunikacyjnymi

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

95
d.16

ST-B-
110 

Odtworzenie /rekultywacja zajętego na potrzeby przebudowy terenu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

17 PRZEGRODY I ZABEZPIECZENIA TYMCZASOWE, INNE ROBOTY ZWIĄZANE Z ETAPOWANIEM
96

d.17
ST-B-
110 

Wydzielenie tymczasowymi ściankami np. g-k /ruszt wełna, folia, bądź osb /ła-
ty, wełna, folia - podłoga/sufit, montaż/demontaż - realizacji poszczególnych
etapów. Tymczsowe roboty budowlane (np. demontaże i odtworzenie sufitów,
obudów itp.) związane koniecznością wykonania przejść instalacjami przez ob-
szary nieobjęte danym etapem, a konieczne do realizacji bieżącego etapu
prac

etap

14 etap 14,000
RAZEM 14,000

97
d.17

ST-B-
110 

Regulacja/zmiana parametrów central wentylacyjnych związana z etapowa-
niem prac (zmienna ilość odbiorników)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

18 POMIESZCZENIE ROTACYJNE
98

d.18
ST-B-
110 

Przygotowanie pomieszczeń do przejęcia funkcji pomieszczeń okulistyki (prze-
budowywanych w etapie nr 1). Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne -
zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej - rysunek A24 "
Prace przygotowawcze - 2 pietro"

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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