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spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV
45310000-3

Instalacja elektryczna

1.1 CPV
45310000-3

Tablice elektryczne

1
d.1.

1

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

Montaż rozdzielnicy R2 (wraz z R2 UPS)- komplet wdł. schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

Montaż rozdzielnicy R2.1 ((wraz z R2.1 UPS) - komplet wdł. schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

Montaż rozdzielnicy R2.2 (wraz z R2.2 UPS) - komplet wdł. schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

Montaż rozdzielnicy R3 (wraz z R3 UPS) - komplet wdł. schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

Montaż rozdzielnicy R3.1 (wraz z R3.1 UPS)  - komplet wdł. schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

1

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

Montaż rozdzielnicy R3.2 (wraz z R3.2 UPS)  - komplet wdł. schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

Montaż rozdzielnicy RKW  - komplet wdł. schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

1

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

Montaż rozdzielnicy RSUPS1  - komplet wdł. schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

1

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

Montaż rozdzielnicy RSUPS2  - komplet wdł. schematu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

1

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

Rozbudowa RGNN szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

Rozbudowa RG UPS szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

1

KNNR 5
1201-01

ST-
E01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

13
d.1.

1

KNR 5-08
0403-02

ST-
E01

Montaż lokalnej szyny wyrównania potencjałów LSW - szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

1.2 CPV
45310000-3

Prefabrykacja rozdzielnic
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14
d.1.

2

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

prefabrykacja R2 (wraz z R2 UPS) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.

2

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

prefabrykacja R2.1 (wraz z R2.1 UPS) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

2

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

prefabrykacja R2.2 (wraz z R2.2 UPS) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

2

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

prefabrykacja R3 (wraz z R3 UPS) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

2

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

prefabrykacja R3.1 (wraz z R3.1 UPS) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

2

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

prefabrykacja R3.2 (wraz z R3.2 UPS) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

2

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

prefabrykacja RKW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 CPV
45310000-3

Trasy Kablowe

21
d.1.

3

KNR-W 5-
08 0405-02

ST-
E01

Montaż kolumny zasilającej szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

22
d.1.

3

KNR 5-08
0110-02

ST-
E01

Układanie rurek RL-18 na gotowych uchwytach m

1833 m 1833.000
RAZEM 1833.000

23
d.1.

3

KNP 18
0155-05.06

ST-
E01

Montaż zawiesi (2 umocowania) szt.

800/2 szt. 400.000
RAZEM 400.000

24
d.1.

3

KNNR 5
1105-08

ST-
E01

Korytka siatkowe 100mm przykręcane do gotowych zawiesi m

800 m 800.000
RAZEM 800.000

25
d.1.

3

KNP 18
0155-05.06

ST-
E01

Montaż zawiesi (2 umocowania) szt.

200/2 szt. 100.000
RAZEM 100.000

26
d.1.

3

KNNR 5
1105-08

ST-
E01

Korytka siatkowe 200mm przykręcane do gotowych zawiesi m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

27
d.1.

3

KNP 18
0155-05.06

ST-
E01

Montaż zawiesi (2 umocowania) szt.

300/2 szt. 150.000
RAZEM 150.000
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28
d.1.

3

KNNR 5
1105-02

ST-
E01

Korytka siatkowe 400mm przykręcane do gotowych zawiesi m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

29
d.1.

3

KNNR 5
1209-1205

ST-
E01

Przebijanie otworów śr. 150 mm o długości do 40 cm w stropie z betonu otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.1.

3

KNNR 5
1209-1203

ST-
E01

Przebijanie otworów śr. 50 mm o długości do 40 cm w ścianie dla wykona-
nia przebicia 50x35

otw.

30 otw. 30.000
RAZEM 30.000

31
d.1.

3

KNR 19-01
0327-02
analogia

ST-
E01

Uszczelnienie przeciwożarowe - Zamurowanie przebić o pow. do 0,05 m2
w murach z cegły budowlanej o gr. ponad 1/2 cegły

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.4 CPV
45310000-3

Układanie przewodów

32
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01

ST-
E01

Układanie przewodu YKXS 5x4mm2 w korytkach m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

33
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01

ST-
E01

Układanie przewodu YKXS 5x6mm2 w korytkach m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

34
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01

ST-
E01

Układanie przewodu YKXS 5x16mm2 w korytkach m

452 m 452.000
RAZEM 452.000

35
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01

ST-
E01

Układanie przewodu YKXS 5x35mm2 w korytkach m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

36
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01

ST-
E01

Układanie przewodu YKXS 5x120mm2 w korytkach m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

37
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01

ST-
E01

Układanie przewodu YKY 5x2,5mm2 w korytkach m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

38
d.1.

4

KNR 5-08
0209-01

ST-
E01

Układanie przewodu YKY 5x2,5mm2 w tynku m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

39
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01

ST-
E01

Układanie przewodu YKY 5x6mm2 w korytkach m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

40
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01

ST-
E01

Układanie przewodu YKY 5x10mm2 w korytkach m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

41
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01

ST-
E01

Układanie przewodu YKY 5x16mm2 w korytkach m

45 m 45.000
RAZEM 45.000
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42
d.1.

4

KNR 5-08
0206-01

ST-
E01

Układanie przewodu YDY 3x1,5mm2 układane w korytkach m

817 m 817.000
RAZEM 817.000

43
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01

ST-
E01

Układanie przewodu YDY 3x1,5mm2 wciagane do rurek m

1634 m 1634.000
RAZEM 1634.000

44
d.1.

4

KNR 5-08
0206-01

ST-
E01

Układanie przewodu YDY 4x1,5mm2 układane w korytkach m

421 m 421.000
RAZEM 421.000

45
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01

ST-
E01

Układanie przewodu YDY 4x1,5mm2 wciagane do rurek m

842 m 842.000
RAZEM 842.000

46
d.1.

4

KNR 5-08
0206-01

ST-
E01

Układanie przewodu YDY 3x2,5mm2 układane w korytkach m

421 m 421.000
RAZEM 421.000

47
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01

ST-
E01

Układanie przewodu YDY 3x2,5mm2 wciagane do rurek m

3095 m 3095.000
RAZEM 3095.000

48
d.1.

4

KNR 5-08
0209-05

ST-
E01

Układanie przewodu LY 16mm2 m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

49
d.1.

4

KNR 5-08
0209-05

ST-
E01

Układanie przewodu LY 25mm2 m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

1.5 CPV
45310000-3

Montaż osprzętu i urządzeń elektrycznych

50
d.1.

5

KNR 5-08
0301-20

ST-
E01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

600 szt. 600.000
RAZEM 600.000

51
d.1.

5

KNR 5-08
0307-02

ST-
E01

Montaż czujki ruchu szt.

13+20 szt. 33.000
RAZEM 33.000

52
d.1.

5

KNR 5-08
0307-02

ST-
E01

Montaż ściemniacza DALI p/t szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

53
d.1.

5

KNR 5-08
0307-02

ST-
E01

Montaż łącznika jednobiegunowego p/t szt.

25+68 szt. 93.000
RAZEM 93.000

54
d.1.

5

KNR 5-08
0307-02

ST-
E01

Montaż łącznika chwilowego p/t szt.

4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000

55
d.1.

5

KNR 5-08
0307-02

ST-
E01

Montaż łącznika jednobiegunowego IP44 n/t szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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56
d.1.

5

KNR 5-08
0307-02

ST-
E01

Montaż łącznika dwubiegunowego p/t szt.

34+38 szt. 72.000
RAZEM 72.000

57
d.1.

5

KNR 5-08
0307-02

ST-
E01

Montaż łącznika schodowego p/t szt.

8+30 szt. 38.000
RAZEM 38.000

58
d.1.

5

KNR 5-08
0309-04

ST-
E01

Montaż gniazda wtyczkowego z uziemieniem n/t IP44 szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

59
d.1.

5

KNR 5-08
0309-03

ST-
E01

Montaż gniazda wtyczkowego z uziemieniem IP44 p/t szt.

44+67 szt. 111.000
RAZEM 111.000

60
d.1.

5

KNR 5-08
0309-03

ST-
E01

Montaż gniazda wtyczkowego z uziemieniem p/t szt.

81+74 szt. 155.000
RAZEM 155.000

61
d.1.

5

KNR 5-08
0309-03

ST-
E01

Montaż gniazda wtyczkowego 3 faz z uziemieniem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.1.

5

KNR 5-08
0309-03

ST-
E01

Montaż zestawu gniazd 4xDATA wraz z osprzętem w ramce czterokrotnej
p/t

szt.

76+77 szt. 153.000
RAZEM 153.000

63
d.1.

5

KNR 5-08
0309-03

ST-
E01

Montaż zestawu gniazd 2xDATA w serwerowni wraz z osprzętem w ramce
dwukrotnej p/t

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.6 CPV
45310000-3

Montaż opraw oświetleniowych

64
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0511-11

ST-
E01

Montaż oprawy typ.A1 ze źródłem światła kpl.

115+107 kpl. 222.000
RAZEM 222.000

65
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0511-11

ST-
E01

Montaż oprawy typ.A2 ze źródłem światła kpl.

5+178 kpl. 183.000
RAZEM 183.000

66
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0511-11

ST-
E01

Montaż oprawy typ.A3 ze źródłem światła kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

67
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0511-12

ST-
E01

Montaż oprawy typ.A5 ze źródłem światła kpl.

121+60 kpl. 181.000
RAZEM 181.000

68
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0511-12

ST-
E01

Montaż oprawy typ.B1 ze źródłem światła kpl.

81+65 kpl. 146.000
RAZEM 146.000

69
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0511-12

ST-
E01

Montaż oprawy typ.B2 ze źródłem światła kpl.

17+56 kpl. 73.000
RAZEM 73.000
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70
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0511-12

ST-
E01

Montaż oprawy typ.C1 ze źródłem światła kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

71
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0511-12

ST-
E01

Montaż oprawy typ.AW1 ze źródłem światła kpl.

60+88 kpl. 148.000
RAZEM 148.000

72
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0511-12

ST-
E01

Montaż oprawy typ.AW2 ze źródłem światła kpl.

16+16 kpl. 32.000
RAZEM 32.000

73
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0511-12

ST-
E01

Montaż oprawy typ.EW kierunkowej jednostronnej kpl.

8+3 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

74
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0511-12

ST-
E01

Montaż oprawy typ.EW kierunkowej dwustronnej kpl.

10+9 kpl. 19.000
RAZEM 19.000

75
d.1.

6

KNR-W 5-
08 0511-12

ST-
E01

Montaż piktogramów kierunkowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.7 CPV
45310000-3

Pomiary instalacji elektrycznej

76
d.1.

7

KNR 4-03
1202-01

ST-
E01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

88 pomiar
.

88.000

RAZEM 88.000
77

d.1.
7

KNR 4-03
1202-02

ST-
E01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
78

d.1.
7

KNR 4-03
1205-05

ST-
E01

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
79

d.1.
7

KNR 4-03
1205-06

ST-
E01

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

87 pomiar
.

87.000

RAZEM 87.000
80

d.1.
7

KNR-W 5-
08 0902-05

ST-
E01

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego pomiar

27 pomiar 27.000
RAZEM 27.000

81
d.1.

7

KNR 13-21
0301-03

ST-
E01

Pomiary natężenia oświetlenia kpl.po
m.

180 kpl.po
m.

180.000

RAZEM 180.000
1.8 CPV

45310000-3
Prace dodatkowe

82
d.1.

8

KNR 4-03
1118-10
kalk. własna

ST-
E01

Demontaż inst. instalcji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
83

d.1.
8

KNR-W 5-
08 0511-11
kalk. własna

ST-
E01

Montaż i demontaż sufitów podwieszanych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.1.

8

KNR 4-03
1118-10
kalk. własna

ST-
E01

Etapowania wykonania instalcji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.1.

8

KNR 4-03
1118-10
kalk. własna

ST-
E01

Dodanie modułu do istn.windy celem jazdy awaryjnej na poziom 0 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

86
d.1.

8

KNR 4-03
1118-10
kalk. własna

ST-
E01

Praca weekendami wykonania instalcji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1.

8

KNR 5-08
0601-01
kalk. własna

ST-
E01

Montaż instlacji odgromowej wraz ze sprawdzeniem jej stanu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.1.

8

KNR-W 5-
08 0511-11
kalk. własna

ST-
E01

Montaż opraw zastępczych na czas budowy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.1.

8

KNR 2-02
1605-02
kalk. własna

ST-
E01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywa-
nych na sufitach przy wysokości do 5 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.1.

8

KNR 2-02
1605-02
kalk. własna

ST-
E01

Zabezieczenie powierzchni na czas budowy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 CPV
45310000-3

Okablowanie strukturalne

91
d.2

KNR AT-14
0110-01

ST-
E01

Montaż szafy krosowej CD1 : stojąca 45U 600/600/2100 z wyposażeniem
wdl. schematu i widoku szafy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.2

KNR AT-14
0110-01

ST-
E01

Montaż szafy krosowej CD2 : stojąca 45U 600/600/2100 z wyposażeniem
wdl. schematu i widoku szafy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.2

KNR 5-08
0206-01

ST-
E01

Układanie przewodu UTP kat.6 układane w korytkach m

45*315 m 14175.000
RAZEM 14175.000

94
d.2

KNR 5-08
0206-01

ST-
E01

Układanie przewodu UTP kat.6 patchcord 5m - połączenie pomiędzy szafą
CD1 a CD2

szt

152+165 szt 317.000
RAZEM 317.000

95
d.2

KNR 5-08
0309-03

ST-
E01

Montaż gniazd RJ45 kat.6 w ramce szt.

158+169 szt. 327.000
RAZEM 327.000

96
d.2

KNR AT-14
0111-01

ST-
E01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

158+169 pomiar 327.000
RAZEM 327.000

3 CPV
45310000-3

Kontrola dostępu. Przeniesienie SSAiW kasy do nowej lokalizacji.

97
d.3

KNR 5-08
0404-09

ST-
E01

Montaż kontroli dostępu KD wraz z oprogramowaniem rejstracji zdarzeń i
wydawania kart, uruchomieniem i szkoleniem.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

98
d.3

KNR 5-08
0206-01

ST-
E01

Układanie przewodu UTP kat.6 układane w korytkach m

450+80 m 530.000
RAZEM 530.000

99
d.3

KNR 5-08
0206-01

ST-
E01

Układanie przewodu YTKSY 4x2x0.8mm2 układane w korytkach m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

100
d.3

KNR 5-08
0309-03

ST-
E01

Montaż gniazd 2xRJ45 kat.6 w ramce szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

101
d.3

Kalkukacja
własna

ST-
E01

Przeniesienie systemu włamaniowego z istniejącej kasy do nowego po-
mieszczenia:
- demontaż istniejącego systemu,
- zabezpieczenie pozostawionych kabli, 
- przeniesienie systemu: montaż okablowania i urządzeń, 
- programowanie
- uruchomienie, 
- szkolenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 CPV
45310000-3

System Audio

102
d.4

KNR 5-08
0307-02

ST-
E01

Montaż głośnika sufitowego szt.

69+88 szt. 157.000
RAZEM 157.000

103
d.4

KNR 5-08
0307-02

ST-
E01

Montaż regulatora głośności p/t szt.

39+61 szt. 100.000
RAZEM 100.000

104
d.4

KNR AT-14
0110-01

ST-
E01

Montaż elementów nagłośnieniowych w szafie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.4

KNR 5-08
0206-01

ST-
E01

Układanie przewodu YLY 2x1,5  układane w korytkach m

800 m 800.000
RAZEM 800.000

5 CPV
45310000-3

System CCTV

106
d.5

KNR 5-08
0307-02

ST-
E01

Montaż kamery CCTV wg opisu tech. szt.

19+16 szt. 35.000
RAZEM 35.000

107
d.5

KNR 5-08
0206-01

ST-
E01

Układanie przewodu UTP kat.6 układane w korytkach m

500 m 500.000
RAZEM 500.000

108
d.5

KNR 5-08
0309-03

ST-
E01

Montaż gniazd RJ45 kat.6 w ramce szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
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