Dolmed SAP - 02.08.2016

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
System sygnalizacji po zarowej POLON-6000
1 DOLMED- Monta z instalacji kablowych i zasilaj ach
1/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-07 cegly
analogia
120 otw. 120.000
RAZEM 120.000
2|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1/0103-05
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
3|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1/0207-01 mm2) wciggane do rur
1600 m 1600.000
RAZEM 1600.000
4/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1/0103-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
5/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1/0207-01 mm2) wciggane do rur
100 m 100.000
RAZEM 100.000
6/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1/0207-01 mm2) wciggane do rur
180 m 180.000
RAZEM 180.000
7|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 20 mm (nascien- |m
d.1/0110-04 ne, przypodtogowe i $cienne) przykrecane do cegty
uwaga p.tab-
lica
100 m 100.000
RAZEM 100.000
8/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-08 lub bolce
16 szt.zyt 16.000
RAZEM 16.000
9/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1/1203-01 ki lub bolce
1200 szt.zyt 1200.000
RAZEM 1200.000
10 Uszczelnienia przejsc przez przegrody wydzielajgce strefy pozarowe szt
d.1|kalk. wtasna
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
2 DOLMED - Monta z urzadzen SAP
11|KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 20 NN na betonie szt.
d.2|1601-11
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2|0109-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNNR 5 Gniazda bezpiecznikowe $cienne 25 A 2-biegunowe szt.
d.2|0312-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR AL-01 [Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ do samoczynnych ostrzegaczy |szt.
d.2|0403-03 pozarowych - czujek
550 szt. 550.000
RAZEM 550.000
15/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.2|0401-01
550 szt. 550.000
RAZEM 550.000
16|KNR AL-01 [Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
d.2|0403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek-podstawa ROP
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
17/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk z izolatorem zwar¢ szt.
d.2|0402-03
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
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realizacja w etapach,
czes$ciowy demontaz sufitéw podwieszanych 1 ich ponowny montaz po

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18/KNR AL-01 [Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.2|0108-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
19/KNR AL-01 [Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.2|0108-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podta- |szt.
d.2|0404-16 czeniem - bariera ochronna
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 2 wejsé/wyjsc szt.
d.2|0113-09
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
22|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe zewnetrznych  |szt.
d.2|0404-06 wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem
216 szt. 216.000
RAZEM 216.000
3 Konfiguracja i uruchomienie centrali
23|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 system
d.3/0601-07 krokéw programowych (instrukcji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d.3/0603-08
8 lin. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 1024 elementéw liniowych |szt
d.3/0604-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3|1205-05 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.3/1203-01
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
28/KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii sygnatowych szt.
d.3/0602-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
w tym:

wykonaniu prac zwigzanych z rozprowadzeniem okablowania i1 montazem

urzadzen SAP na parterze 1 w piwnicy

poza zakresem przebudowy,

schodowe]j
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(poziom -1),

ty.

w strefie

dostosowanie automatyki i1 podiaczenie do systemu dwdch dzwigdw
osobowych w budynku oraz klapy dymowej w potudniowe]j klatce
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w tym:
- realizacja w etapach,
- częściowy demontaż sufitów podwieszanych i ich ponowny montaż po
  wykonaniu prac związanych z rozprowadzeniem okablowania i montażem
  urządzeń SAP na parterze i w piwnicy (poziom -1), tj. w strefie
  poza zakresem przebudowy,
- dostosowanie automatyki i podłączenie do systemu dwóch dźwigów
  osobowych w budynku oraz klapy dymowej w południowej klatce
  schodowej
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