
Dolmed SAP - 02.08.2016 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
System sygnalizacji po żarowej POLON-6000

1 DOLMED- Monta ż instalacji kablowych i zasilaj ąch
1

d.1
KNNR 5
1209-07
analogia

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

120 otw. 120.000
RAZEM 120.000

2
d.1

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000

3
d.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

1600 m 1600.000
RAZEM 1600.000

4
d.1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

5
d.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

6
d.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

7
d.1

KNNR 5
0110-04
uwaga p.tab-
licą 

Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 20 mm (naścien-
ne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

8
d.1

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

16 szt.żył 16.000
RAZEM 16.000

9
d.1

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

1200 szt.żył 1200.000
RAZEM 1200.000

10
d.1 kalk. własna

Uszczelnienia przejśc przez przegrody wydzielające strefy pożarowe szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

2 DOLMED - Monta ż urządzeń SAP
11

d.2
KNR 5-06
1601-11
analogia

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP 20 NN na betonie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.2

KNNR 5
0312-02

Gniazda bezpiecznikowe ścienne 25 A 2-biegunowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.2

KNR AL-01
0403-03

Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek

szt.

550 szt. 550.000
RAZEM 550.000

15
d.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

550 szt. 550.000
RAZEM 550.000

16
d.2

KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek-podstawa ROP

szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

17
d.2

KNR AL-01
0402-03

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
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18

d.2
KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

19
d.2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

20
d.2

KNR AL-01
0404-16
analogia

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - bariera ochronna

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

21
d.2

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjśc szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

22
d.2

KNR AL-01
0404-06

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe zewnętrznych
wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

216 szt. 216.000
RAZEM 216.000

3 Konfiguracja i uruchomienie centrali
23

d.3
KNR AL-01
0601-07

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300
kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

24
d.3

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

8 lin. 8.000
RAZEM 8.000

25
d.3

KNR AL-01
0604-08

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 1024 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.3

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
27

d.3
KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

8 odc. 8.000
RAZEM 8.000

28
d.3

KNR AL-01
0602-03

Sprawdzenie i uruchomienie linii sygnałowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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w tym:
- realizacja w etapach,
- częściowy demontaż sufitów podwieszanych i ich ponowny montaż po
  wykonaniu prac związanych z rozprowadzeniem okablowania i montażem
  urządzeń SAP na parterze i w piwnicy (poziom -1), tj. w strefie
  poza zakresem przebudowy,
- dostosowanie automatyki i podłączenie do systemu dwóch dźwigów
  osobowych w budynku oraz klapy dymowej w południowej klatce
  schodowej
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